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Article 1. Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1. Objet de la consultation - Emplacements
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :

Travaux d’entretien et de grosses réparations de mé  tallerie serrurerie, menuiseries alu et PVC
dans les batiments a usage du Département de 'Esso  nne.

Lieu(x) d’exécution : Département de I'Essonne.

La liste nominative des batiments est annexée au présent CCAP (sites patrimoine CG 91). Cette liste
n'est pas exhaustive et est susceptible d’étre modifiée par le pouvoir adjudicateur.

1.2. Dispositions générales

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP).

Le titulaire ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le
marché.

Le maitre d'ceuvre pourra accepter, apres accord du représentant du pouvoir adjudicateur, les
changements proposés par le titulaire. Les dispositions de [larticle 30 du cahier des clauses
administratives générales travaux (CCAG-Travaux) s'appliqueront.

Le nombre de sites a prendre en charge pourra, par courrier recommandé avec accusé de réception, étre
augmenté ou diminué. En cas d'ajout de site, la notification vaut bon de commande.

1.3. Domiciliation du titulaire
Il sera fait application des dispositions de I'article 3 du CCAG-Travaux.

1.4. Obligations générales des parties
Les stipulations de l'article 3 du CCAG-Travaux sont applicables, et notamment en ce qui concerne :

- la notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur ;
- les modalités de computation des délais d’exécution des prestations ;

- lareprésentation du pouvoir adjudicateur ;

- le titulaire ;

- la cotraitance ;

- la sous-traitance ;

- les bons de commande ;

- les ordres de service ;

- les convocations du titulaire, les rendez-vous de chantier.

1.5. Décomposition en tranches et lots
Les travaux objet du présent marché ne sont pas décomposés en tranches.

Le marché est décomposé en 3 lots correspondants a 3 zones géographiques comme suit :

- Lotl:zoneA;
- Lot2:zoneB;
-  Lot3:zoneC.

1.6. Marchés a bons de commande

Les prestations font I'objet de bons de commande avec minimum et sans maximum de commandes
annuelles, passés en application de I'article 77 du code des marchés publics.

Il sera fait application des prix unitaires figurant au BPU aux quantités réellement commandées sur
lesquels le titulaire consent un rabais pour toute commande unique supérieure au montant indiqué dans
lacte d'engagement ; le titulaire propose un rabais (exprimé en pourcentage) sur le montant des
commandes concernées.
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1.7. Bons de commande

1.7.1. Contenu des commandes

Les prestations feront I'objet de bons de commande établis par le pouvoir adjudicateur au fur et a mesure
des besoins.

Les bons de commandes sont des documents écrits notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur
au titulaire ou au mandataire du groupement en cas de co-traitance.

lls ont valeur d’ordre de service de démarrage des travaux et de la période de préparation par dérogation
a l'article 19.1.1 du CCAG-Travaux.

lls précisent les prestations décrites dans le marché dont I'exécution est demandée et en déterminent les
guantités. Seuls les bons de commande signés par le pouvoir adjudicateur pourront étre honorés par le
ou les titulaires.

Chaque bon de commande précisera :

- le numéro de bon de commande ;

- laréférence du marché ;

- lidentification du titulaire ;

- la nature et la description des prestations a réaliser ;
- les délais d’exécution ;

- le cas échéant la période de préparation ;
- les lieux d’exécution des prestations ;

- le prix des prestations HT ;

- letauxdela TVA;

- le montant des prestations TTC ;

- la date du bon de commande.

1.7.2. Durée d’exécution des bons de commande

Le délai d’exécution est déterminé par le représentant de la collectivité pour chaque bon de commande,
le délai maximum étant de 3 mois, sauf dérogation expresse du maitre d'ouvrage.

Les modalités de computation des délais d’exécution sont celles mentionnées a l'article 3.2 du CCAG-
Travaux.

1.7.3. Correspondant technigue

Dans un délai de 15 jours suivant la notification du marché, le Département fournit la liste des techniciens
chargés de suivre la réalisation des travaux. Cette liste peut étre modifiée.

Ce contact devra impérativement étre pris avant toute intervention du titulaire sur les lieux et dans un
délai compatible avec la nature des travaux et le type de commande.

1.7.4. Suivi des commandes

Le correspondant principal dédié aux travaux pour suivre I'exécution de I'ensemble des commandes est
I'interlocuteur du maitre d’ouvrage. Il est désigné dans le mémoire demandé dans le cadre du réglement
de la consultation.

1.7.4.1. Empéchement du correspondant principal. En cas d’empéchement du correspondant principal, le
titulaire doit proposer un remplacant disposant de compétences équivalentes capable de prendre toute
décision par la bonne réalisation des commandes recgues.

1.7.4.2. Révocation du correspondant principal. En cas de récusation par le maitre d'ouvrage du
correspondant ou de son remplacant, le titulaire dispose d'un délai de 30 jours pour proposer un nouveau
correspondant disposant au sein de la société du méme niveau de responsabilité.

Pour tout remplacement de personnel, le titulaire assure a ses frais la formation du remplacant.
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1.7.5. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’oeuvre est assurée par un représentant de la Direction de la construction et des batiments
(DCB) ou de la Direction de I'éducation et des colléges (DIREC). ?

1.8. Ordonnancement, pilotage et coordination dest __ravaux
L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier sont du ressort du maitre d'ouvrage.

1.9. Contréle technigue

En fonction de leur nature, les travaux faisant I'objet des présents marchés peuvent étre soumis au
contrdle technique au sens de la loi n°®78-12 du 4 Janvier 1978 sur la responsabilité et I'assurance
construction. Le contréleur technique et les missions qui lui seront confiées par le maitre d'ouvrage
seront précisés sur le bon de commande correspondant.

Ce contrdle technique sera effectué par un contréleur désigné ultérieurement.

1.10. Coordination pour la sécurité et la protectio n de la santé
1.10.1. Plan de prévention

Le titulaire s’engage a observer et a faire observer par ses agents et techniciens, les regles d’hygiéne et
de sécurité internes au Département de I'Essonne.

Le Département de I'Essonne et le titulaire s’engagent a respecter les principes généraux de prévention,
tels que définis par la loi du 31 décembre 1991 et a rédiger et signer conjointement avec le titulaire du
marché un plan de prévention en application du décret n°92-158 du 20 février 1992.

Ce plan de prévention définira les risques professionnels qui pourraient résulter de I'exercice simultané
et, en un méme lieu, des activités du titulaire et des services du Département et les mesures de
protection qui seront prises pour les éviter.

Le pouvoir adjudicateur ou son représentant se réserve le droit d'interdire les matériels dont l'utilisation
serait susceptible de provoquer des dégradations ou non conformes du point de vue de la sécurité du
travail.

1.10.2. Coordination en matiére de sécurité et de santé

Une coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles
s'imposent, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

En fonction de leur nature, les travaux faisant I'objet de la présente consultation peuvent étre soumis a
une coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (SPS).

Plan particulier de sécurité et protection de lasa  nté (PPSPS) : dans le cas mentionné ci-dessus, les
entreprises y compris les entreprises sous-traitantes seront tenues de remettre au coordonnateur SPS un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

La coordination SPS et les missions qui lui seront confiées par le maitre d’ouvrage seront précisées dans
le bon de commande correspondant.

1.11. Coordination en matiére de systeme de sécurit & incendie (SSI)

En fonction de leur nature, les travaux faisant I'objet des présents marchés peuvent étre soumis a une
coordination en matiére de systemes de sécurité incendie (SSI).

Le coordinateur SSI et les missions qui lui seront confiées par le maitre d’ouvrage seront précisées sur le
bon de commande correspondant.
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1.12. Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a la personne
publique par les titulaires des marchés. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d’avoir un effet sur I'exécution des marchés.

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si aprés mise en demeure de I'administrateur
judiciaire, dans les conditions prévues a l'article L. 622-13 du code du commerce, ce dernier indique ne
pas reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, aprés mise en demeure du liquidateur,
dans les conditions prévues a larticle L. 641-10 du code du commerce, ce dernier indique ne pas
reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

1.13 - Développement durable

Le Conseil Général de I'Essonne a adopté un Agenda 21 départemental. A ce titre, et afin de répondre
aux objectifs de développement durable, le titulaire devra, dans le cadre de son activité, s'appuyer sur les
principes définis dans ce document ainsi que dans les délibérations n° 2010-04-0031 "construire et
subventionner durable" et n°2011-02-0006 "Préventi on et lutte contre les discriminations".

1.14 - Dispositions relatives a 'insertion par I'a ctivité économique

1.14.1 - L’engagement du titulaire

Le titulaire s’engage a réaliser, sur la durée d’exécution annuelle du marché, et pour chaque
reconduction, une action d'insertion qui permette l'acces ou le retour a I'emploi des personnes
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres a hauteur de 10 heures de travail par
tranche de 10 000 € HT de prestations facturées.

L’exécution de la clause d’insertion peut ne pas étre immédiate. Le titulaire peut attendre de cumuler 50
heures d’insertion avant de débuter I'exécution de la clause.
Le titulaire doit alors réaliser les heures d'insertion dues depuis le début de I'exécution du marché.

A l'issue de chaque année d’exécution du marché, un bilan de 'engagement d’insertion est réalisé afin de
rendre compte de I'évolution des personnes en insertion concernées et adapter si nécessaire les
modalités de I'obligation d’insertion prévues au présent marché.

1.14.2 - Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes éloignées de
I'emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres

Sont notamment concernés : les allocataires du revenu de solidarité active demandeurs d’emplois, les
demandeurs d’emploi de longue durée, les allocataires de minima sociaux, les personnes reconnues
travailleurs handicapés, les jeunes sortis sans qualification a l'issue de leur scolarité ou sans expérience
professionnelle, les personnes relevant d'un dispositif de I'insertion par I'activité économique.

En outre, d’'autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de Pdle
Emploi, des Maisons de 'Emploi, des Plans Locaux pour I'Insertion et 'Emploi, des Missions Locales ou
de CAP Empiloi, étre considérées comme relevant des publics éloignés de I'emploi.

1.14.3 - Les modalités de mise en oeuvre

Cela consiste, pour l'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a
I'exécution de son marché, a une action d'insertion réalisée selon lI'une des modalités définies ci-
dessous :

- 1°° modalité : le recours & la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise
d’insertion ;

2°™ modalité : la mise a disposition de salariés : le titulaire est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut
s’agir d'une entreprise de travail temporaire d’'insertion, d’'une entreprise de travail temporaire
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dans le cadre de l'arrété du 28 novembre 2005, d'un groupement d’employeurs pour
l'insertion et la qualification ou d’une association intermédiaire ;

3°™ modalité : 'embauche directe par le titulaire du marché.

1.14.4 - La mise en ceuvre de la clause d'insertion
Afin d’obtenir des informations sur la mise en ceuvre de la clause d’insertion, vous pouvez solliciter :

Madame DESBOUIS
Coordonnatrice clauses sociales a la DFCP
Tél. 01.60.91.94.49
Email : mdesbouis@cg91.fr

1.14.5 - Le contrble de I'action d’insertion

Il est procédé au controle de I'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le prestataire s’est
engage.

A cet effet, il produit tous les trois mois, tous les renseignements relatifs a la mise en ceuvre de I'action
(date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement technique,
accompagnement socioprofessionnel, formation, etc...) propres a permettre le contréle régulier de
I'exécution de la clause et son évaluation.

En complément de cette transmission d'informations et pendant I'exécution du marché, le pouvoir
adjudicateur peut, a tout moment, décider d’inscrire le suivi de la clause, a I'ordre du jour d’une réunion.
Les informations a apporter seront déterminées conjointement avec le pouvoir adjudicateur et le titulaire
aprés notification du marché.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements peut entrainer I'application de pénalités
prévues a l'article 4.7du présent CCAP.

En tout état de cause, le titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé avec
accusé réception, s'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement, afin que puissent étre
étudiés les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs. Dans ce cas, le facilitateur du PLIE
étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

A lissue du marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures des
personnes en insertion formées a I'occasion de I'exécution du marché.

Article 2. Pieces constitutives du marché
Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

2.1. Pieces particulieres

- L'acte d'engagement (AE) afférent a chaque lot et son annexe

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) afférent a chaque lot

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) commun et son annexe (site
patrimoine CG 91)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) commun

- Le mémoire méthodologique fourni par la société

- Les actes spéciaux de sous traitances et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché

- Les bons de commande a venir

2.2. Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’'établissement des prix, tel
que ce mois est défini a I'article 3.5.2 du présent CCAP.

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG-Travaux), approuvé par I'arrété du 8 septembre 2009.
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux.
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- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a
'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'économie, des finances et de la
privatisation.

- Les recommandations du service prévention de la CRAM, de I'INRS et de 'TOPPBTP.

- Les normes Afnor et européennes mises a jour et relatives aux travaux.

Ces piéces ne sont pas jointes au dossier.

2.3. Piéces non contractuelles
Sans objet.

2.4. Pieces a remettre au titulaire — Cession ou na___ntissement des créances

Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG-Travaux, ces documents seront remis au titulaire uniquement sur
demande. lls ne seront pas joints a la notification.

En cas de cession ou de nantissement de créance, le représentant du pouvoir adjudicateur remettra au

titulaire, sans frais, I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au
nantissement du marché correspondant.

Article 3. Prix et mode d’évaluation des ouvrages - Variations dans les prix - Reglement
des comptes

3.1. Répartition des paiements
L'acte d’engagement afférent a chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement :

- autitulaire et a ses sous-traitants ;
- au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2. Tranches conditionnelles
Sans objet.

3.3. Répartition des dépenses communes
Seules les stipulations du CCTP sont applicables.

3.4. Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvra ___ges et de réglement des comptes - Travaux en
régie

3.4.1. Modalités d’établissement des prix

Les prix des marchés sont établis hors TVA.

Les prix sont établis en tenant compte :

- des lieux dans lesquels s’exécuteront les travaux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux ; aucune indemnité ne sera accordée du fait des sujétions rencontrées en cours
d’exécution ;

- des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé ;

- des sujétions relatives a la sécurité en général, des personnes (riverains ou personnels du
domaine) et des biens notamment pour que les échafaudages, matériels, étaiements et agrés ne
permettent pas I'accés de I'édifice aux personnes étrangeres a I'entreprise en dehors des heures
de travail ;

- des sujétions liées aux sites classés ou inscrits a I'inventaire des monuments historiques ;

- des pertes, avaries et dommages dans les conditions de l'article 18 du CCAG-Travaux ;

- des précautions a prendre pour ne pas dégrader les batiments conservés ;

- des frais d'installation et d'utilisation d’engins de levage ou transport (tel que treuils, chevres,
palans, etc...) permettant le transport et le montage des matériaux aux localisations de mise en
ceuvre ;

- des frais d’assurance mentionnés au présent CCAP ;

- des frais d'établissement des documents fournis aprés exécution par les titulaires ;

- du nettoyage complet et soigné du chantier avant chaque opération de réception ;

- des intempéries et autres phénomeénes naturels habituels dans la région d’exécution des
travaux ;
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- des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'intervention éventuelle du titulaire d’'un autre marché
d’entretien pendant l'intervention du titulaire des présents marchés ; la coordination de ces
interventions sera assurée par le maitre d’ceuvre ;

- du fait que le(s) titulaire(s) interviendra(ont) en milieu occupé.

Les prix s’entendent fourniture, main d’'ceuvre et déplacements compris conformément a l'article 28.2 du
CCTP exception faite des interventions portant sur de la main d’ceuvre seule (déplacement compris sans
fourniture).

Enfin, les prix sont établis pour une période d'activité normale de 8 heures du matin a 18 heures a
I'exception du travail de nuit (de 21 heures a 6 heures du matin) et les week-end et les jours fériés qui
font I'objet de I'application d’'un coefficient de majoration défini a I'article 3 de I'acte d’engagement afférent
a chaque lot ;

Le prix s’entend pour I'exécution, sans restriction ni réserve d’'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de spécialité ou rattachés a ceux-ci par les documents de
consultation et cela dans les conditions suivantes :

- sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu’elles figurent aux
documents remis par le maitre d’'ouvrage, sans aucun caractére limitatif et qu’elles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces piéces ; I'entrepreneur
est réputé avoir prévu lors de I'étude de son offre et avoir inclus dans son prix toutes les
modifications et adjonctions éventuelles nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées
(prestations annexes et détails nécessaires a la parfaite finition non décrits ou mentionnés dans
le document de son marché) ;

- l'entreprise est tenue de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de tout devis qu’elle

sera amenée a produire ; aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte
apres la signature du bon de commande.

Le prix comprend enfin les dépenses afférentes a la coordination des travaux faisant I'objet des travaux
et la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle des co-traitants ou des sous traitants
chargés de I'exécution des lots.

3.4.2. Prestations fournies gratuitement a I'entreprise

Le maitre d'ouvrage précisera les prestations (fluides notamment) susceptibles d’étre mises gratuitement
a disposition de I'entreprise.

3.4.3. Caractéristiques des prix pratiqués

Les travaux faisant I'objet des marchés seront réglés par application des prix unitaires dont le libellé est
donné dans les bordereaux de prix unitaires, selon les stipulations de I'article 3 de I'acte d’engagement
de chaque lot.

Pour les prix non prévus aux bordereaux des prix unitaires, le ccefficient de minoration, pour fourniture
hors bordereau, sera appliqué sur le tarif prix public, devis fournisseur a I'appui.

Travail a la vacation

Les taux horaires ne pourront étre appliqués que pour des travaux liés spécifiques dont les prix ne sont
pas mentionnés dans le descriptif ci-dessus et dans les bordereaux de prix unitaire afférent aux marchés.

Les valeurs unitaires de la main d'ceuvre doivent comprendre toutes les incidences relatives aux temps
improductifs, charges salariales et accessoires, conformément a la réglementation en vigueur.

3.4.4. Modalités de reglement des comptes

Par dérogation a l'article 11.1 du CCAG-Travaux, selon la nature des prestations, les comptes seront
réglés en une seule fois a I'achévement de la commande pour les bons de commande dont le délai
d’exécution ne dépasse pas 3 mois et par acomptes mensuels pour les bons de commande dont le délai
d’exécution est supérieur a 3 mois.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans le délai global fixé a l'article 98 du code des
marchés publics. Ce délai court a compter de la date de réception de la demande de paiement du titulaire
par le maitre d’'ceuvre.
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Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est identique a
celui prévu aux marchés pour le paiement du titulaire.

Le délai global de paiement du sous-traitant court dans les conditions fixées par I'alinéa 5 de l'article 116
du code des marchés publics.

En cas de dépassement de ce délai, le calcul des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.

3.4.5. Modalités de facturation

Les factures afférentes aux marchés seront établies, par bon de commande au fur et a mesure de
I'exécution des travaux en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

- le nom et adresse du créancier ;

- le numéro de compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé sur I'acte d’engagement ;
- le numéro du marché et du bon de commande ;

- les travaux exécutés ;

- lelieu et adresse ou les travaux ont été exécutés

- les codes figurant aux bordereaux des prix ;

- le prix des prestations accessoires ;

- letaux et le montant de la TVA ;

- le montant total des prestations livrées et exécutées ;

- la date de facturation.

Les factures et autres demandes de paiement devront parvenir a I'adresse suivante :

Hotel du Département de I'Essonne
Direction de la construction et des batiments ou
Direction de I'éducation et des colleges
Boulevard de France
91012 EVRY cedex

3.4.6. Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de TVA. en vigueur
lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue
de [létablissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des
encaissements.

3.5. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix des marchés des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.5.1. Type de variation des prix

Les prix sont révisables annuellement en cas de reconduction des marchés, suivant les modalités fixées
ci-dessous.

3.5.2. Mois d’établissement des prix du marché

Par dérogation a l'article 10.4.4 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois précédent la date de remise des offres. Ce mois est appelé mois
MO.

3.5.3. Choix de I'indice de référence

L’indice de référence |, choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux est le
suivant :
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Corps d'état Index Libellé

BT 42 Menuiserie en acier et serrurerie

publié au Moniteur des Travaux Publics

3.5.4. Modalités de révision des prix

La révision est effectuée par application au prix du marché d’'un coefficient « Cn » donné par les formules
correspondantes :

Cn=0,15+0,85 (In-3/ 10-3)

Dans lesquelles les valeurs :
lo—3 et In sont les valeurs prises par I'index de référence |, respectivement au mois zéro moins 3 mois et
au mois n moins 3 mois.

Pour I'application de cette formule, le mois zéro est le mois défini dans I'acte d’engagement et le mois n
est le mois anniversaire de la notification.

En complément a larticle 10.4.4 du CCAG-Travaux, la valeur finale des références utilisées pour
I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Pour la mise en oeuvre de cette formule, I'ensemble des calculs sera effectué par arrondissement au
milliéme supérieur.

3.6. Paiement des cotraitants et des sous-traitants
3.6.1. Désignation de sous-traitants directs et indirect en cours de marché

Le titulaire se conformera aux exigences de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée par les
dispositions des articles 112 a 117 du code des marchés publics relatives a la sous-traitance et explicitée
par I'article 3.6 du CCAG-Travaux.

Le titulaire ne peut sous-traiter I'exécution des prestations qu'a condition d’avoir obtenu du pouvoir
adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

Le titulaire doit adresser au maitre de I'ouvrage pour chacun des sous-traitants présentés, en envoi
recommandé avec avis de réception postal ou contre récépissé, un dossier de demande comprenant
I'acte spécial (imprimé DC4) diment complété dans toutes ses rubriques ainsi que les renseignements
mentionnés a l'article 114 du code des marchés publics.

Des la signature de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de
paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants concernés I'exemplaire
de l'acte spécial qui leur revient.

Deés la réception de cette natification, le titulaire fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom de la
personne physique habilitée a représenter le sous-traitant. Il en informe également le maitre d’ceuvre.

3.6.2. Modalités de paiement direct

Le titulaire remet sa demande de paiement au maitre d’'ceuvre, sous la forme de projet de décompte
selon les modalités de I'article 13 du CCAG-Travaux.

3.6.2.1. En cas de cotraitance. La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci
(si groupement d'entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d'entreprises
solidaires), acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de
la partie du décompte afférente a ce cotraitant.
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3.6.2.2. En cas de sous-traitance. Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement
direct sont payés dans les conditions stipulées par I'acte spécial (imprimé DC4).

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché selon les modalités fixées a I'article 116 et 117 du code des marchés publics.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Article 4. Délai d’exécution - Pénalités et primes

4.1. Délai d’exécution des travaux

Par dérogation aux dispositions de l'article 19.1 du CCAG-Travaux, le délai d’exécution du bon de
commande précise la période de préparation de chantier telle que prévue a l'article 8.1 du présent cahier
et le délai d’exécution des travaux.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y
compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

4.1.1. Permanence téléphonique

Dans le cadre des présents marchés le titulaire assure, pendant les heures ouvrées (8h-17h30) une
permanence téléphonique pour prendre en compte toute demande d'intervention de la part du maitre
d’'ouvrage. La prise en compte de cet appel s’effectue au plus tard dans une période de 30 minutes.

4.1.2. Travaux non urgents

Dans le cadre des interventions non urgentes, les travaux doivent étre exécutés dans le délai précisé
dans le bon de commande, ce délai étant au maximum de 3 mois.

Les devis a établir avant intervention et sur demande du maitre d’ouvrage devront étre remis sous 10
jours maximum a partir du jour de la réception de la demande par téléphone ou par télécopie.

Dans le cas ou les travaux a réaliser demanderaient l'intervention d'un sous-traitant, ce dernier
devra étre identifié sur le devis ainsi que le mont  ant a sous-traiter.

4.1.3. Travaux urgents

Dans le cadre des interventions urgentes, le titulaire doit intervenir dans les 4 (quatre) heures ouvrées
suivant la demande du maitre d’ouvrage. Toute demande d'intervention en urgence est confirmée par
télécopie, valant bon de commande, qui fait partir le délai d’intervention. Les travaux nécessaires pour
remédier au dysfonctionnement doivent étre exécutés a la suite sauf dérogation expresse du maitre
d’ouvrage.

4.1.4. Intervention sous astreinte

Le marché comprend également des interventions sous astreinte. Le titulaire doit alors intervenir en
dehors des heures et jours ouvrés. Le délai d'intervention part a compter de la demande du maitre
d’'ouvrage et ne doit pas excéder deux (2) heures . Toute demande d'intervention sous astreinte (par
téléphone ou par fax) est confirmée par télécopie, valant bon de commande, au plus tard, le ler jour
ouvré qui suit. Les travaux nécessaires pour remédier au dysfonctionnement doivent étre exécutés a la
suite sauf dérogation expresse du maitre d’ouvrage.

4.1.5. Travaux en période de vacances scolaires (colleéges)

Dans le cadre des interventions en période de vacances scolaires, les travaux doivent étre exécutés dans
le délai précisé dans le bon de commande qui ne peut excéder le délai de la période de vacances
scolaire concernée.

Les devis a établir avant intervention et sur demande du maitre d’ouvrage devront étre remis sous 10
jours maximum a partir du jour de la réception de la demande par téléphone ou par télécopie.

4.1.6. Travaux en milieu occupé
Dans le cadre des interventions en milieu occupé (en période scolaire), les travaux doivent étre exécutés

dans le délai précisé dans le bon de commande en respectant des modalités propres a assurer la
sécurité des occupants des batiments. Ces interventions feront I'objet d’'un écrit (télécopie) précisant les
moyens mis en ceuvre pour assurer la sécurité.

Les devis a établir avant intervention et sur demande du maitre d'ouvrage devront étre remis sous 10

jours maximum a partir du jour de la réception de la demande par téléphone ou par télécopie.
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4.1.7. Ordre de travail

Les dates et heures exactes des interventions sont fixées d'un commun accord avec le représentant du
maitre d’ouvrage et donnent lieu a I'émission par I'entreprise d’'un ordre de travail. Il est remis a la
collectivité pour les travaux non urgents, en principe 15 jours avant la date de la prestation a effectuer.

Cet ordre de travail précise :

- la nature des travaux ;

- la durée d'indisponibilité de toute ou partie des locaux et ou des équipements ;
- la date prévue d'intervention et sa durée estimée ;

- lidentification des intervenants.

4.2. Prolongation du délai d’exécution

En cas de prolongation du délai d’exécution d’'un bon de commande, les dispositions de I'article 19.2 du
CCAG-Travaux sont seules applicables.

4.3. Pénalités pour retard

Il est rappelé que les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d'oeuvre.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, le titulaire reste redevable des pénalités dont le
montant total est inférieur a 1 000,00 € HT.

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans I'achévement des travaux, le
titulaire subira les pénalités suivantes :

4.3.1. Pénalités et retenues pour retard dans I'exécution des travaux

4.3.1.1. Pénalité pour retard sur le délai d'exécution des travaux y compris les levées de réserves. Par
jour calendaire de retard : 150,00 €EH T.

4.3.1.2. Pénalité pour retard dans la remise des documents d’exécution et nécessaires a la coordination
des travaux prévus au marché pendant la période de préparation des travaux et ultérieurement selon
demande du maitre d'ceuvre apres mise en demeure. Non remise du DOE : 100,00 € HT.

4.3.2. Autres pénalités

Des pénalités, aux montants hors taxes indiqués ci-apres, sont appliquées sans mise en demeure
préalable dans les cas suivants :

4.3.2.1. Pénalité pour retard dans la remise des devis de l'article 4.1 du présent CCAP. Par jour
calendaire de retard : 75,00 € HT.

4.3.2.2. Non-respect des prescriptions relatives a I'hygiéne, a la sécurité, a la signalisation générale du
chantier. Par infraction et par jour calendaire, en dérogation au CCAG-Travaux : 100,00 € HT.

4.3.2.3. Dépdt de matériaux, matériels, gravois en dehors des zones prescrites. Par infraction et par jour
calendaire, en dérogation au CCAG-Travaux : 100,00 € HT.

4.3.2.4. Retard dans le nettoyage de chantier et/ou ses abords. Par jour calendaire : 150,00 € HT.

4.3.2.5. Absence a une réunion de chantier, réunion de coordination visite de chantier, réunion « qualité-
environnement ». Par absence : 75,00 € HT.

4.4. Repliement des installations de chantier et re _mise en état des lieux
Par infraction et par jour calendaire, en dérogation a I'article 20.1 du CCAG-Travaux : 100,00 € HT.
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4.5. Délai et retenues pour remise des documents fo __ urnis aprés exécution

Par dérogation a I'article 40 du CCAG-Travaux, seront a fournir, sur demande du maitre d’'ceuvre, par les
entreprises, au plus tard a la réception des travaux, 'ensemble des documents figurant dans le CCTP.

En cas de retard dans la remise des documents, il sera appliqué les pénalités prévues a l'article 4.3.1.2
du présent CCAP.

En I'absence de documents, le maitre d’oeuvre, aprés envoi d’'une lettre recommandée, pourra les faire
établir par un géomeétre et/ou un bureau d’études de son choix, aux frais de I'entreprise.

4.6. Pénalités pour retard suite a un avis défavora _ ble, un avis suspensif ou une prescription du
contrdleur technigue ou de la Commission locale de sécurité (lors de la livraison de I'ouvrage
pour cette dernieére) non levée

Si le contrbleur technique formule un avis défavorable, un avis suspensif ou une prescription concernant
les travaux exécutés par une entreprise, le maitre d'ouvrage (ou le maitre d'oeuvre) notifiera a
I'entreprise concernée ces avis ou prescriptions, et la mettra en demeure de reprendre ses prestations ou
de fournir les informations et justificatifs nécessaires, afin de satisfaire I'exigence du contrdleur technique.
Cette mise en demeure sera assortie d’'un délai durant lequel lesdites prestations devront étre reprises ou
bien les informations ou justificatifs transmis.

En cas de non-respect de ce délai, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par dérogation a
l'article 20 du CCAG-Travaux, une pénalité par jour calendaire fixée a 150,00 € HT en valeur du mois
« Mo ».

Ces dispositions sont également applicables pour les prescriptions édictées par la Commission locale de
sécurité, lors de la livraison de I'ouvrage.

4.7. Pénalités pour non-respect de 'engagement d’i____nsertion par I'activité économique

En cas de non respect des obligations relatives a l'insertion imputable au titulaire, I'entrepreneur subira
une pénalité égale a 50 € HT par heure d’insertion non réalisée.

En cas d’'absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le controle de
I'exécution de I'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 100 € HT par jour de retard a compter
de la mise en demeure par le maitre d'ouvrage.

Article 5. Clauses de financement et de slreté

5.1. Garantie financiere
Aucune retenue de garantie ne sera appliquée.

5.2. Avance
Il sera fait application de Il'article 87 du code des marchés publics.

Conformément a l'article 89 du Code des Marchés pub lics, le versement de cette avance est
subordonné a la constitution d’'une garantie a premi ere demande d'un montant égal a 100% au
montant de I'avance.

Article 6. Provenance, qualité, contrdle et prise e  n charge des matériaux et produits

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives des marchés ou
déroge aux dispositions desdites piéces.

Conformément aux dispositions de l'article 21 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de mettre a
disposition du maitre d’ceuvre les documents qui assurent la tracabilité des produits et matériaux qu'il
aura choisi de mettre en ceuvre.
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6.2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d’emp runt
Sans objet.

6.3. Caractéristigues, qualités, vérifications, ess ais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives sur le chantier.

6.4. Prise en charge, manutention et conservation p ___ar le titulaire des matériaux et produits fournis
par le maitre de 'ouvrage

Le maitre d'ouvrage précisera les matériaux et ou produits qu’il fournira a I'entreprise pour mise en
ceuvre.

Article 7. Implantation des ouvrages

7.1. Piquetage général
Sans objet.

7.2. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Sans objet.

7.3. Constats
Sans objet.

Article 8. Préparation, installation de chantier, & tudes, coordination et exécution des
travaux

8.1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Selon la nature des travaux, une période de préparation sera indiquée dans le bon de commande. Par
dérogation a larticle 28.1 du CCAG-Travaux, a défaut d'indication particuliére, cette période de
préparation sera de 10 jours.

Il est procédé, au cours de cette période, conformément aux articles 28.2 et 28.3 du CCAG-Travaux, aux
opérations suivantes par les soins du Titulaire :

- étude et réalisation des installations de chantier ;

- établissement et présentation au visa du maitre d'oeuvre du programme d’exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus l'article
28-2 du CCAG-Travaux ;

- établissement et présentation du programme d’exécution des travaux, détaillé par taches (TCE) ;

- réalisation et présentation de I'ensemble des documents, démarches et mesures demandés par
le coordonnateur SPS (TCE) ;

- établissement d’'un plan de prévention en application du décret n°92-158 du 20 février 1992 ;

- établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) prévu par la
section 4 de l'article L. 4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (y compris
cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un
délai de 10 jours en application de l'article R. 4532-56 du code du travail a compter de la
réception de la notification du marché ; I'absence de remise de ce plan fait obstacle au
commencement de la réalisation des travaux ;

- communication de I'ensemble des détails et besoins susceptibles d’intéresser les autres lots ;

- réalisation des plans d’'études, de synthése et d’exécution (TCE) ;

- établissement d’un planning d’intervention.

8.2. Réunions de chantier et coordination

Le titulaire ou son représentant (ou tous ses membres en cas de groupement d’entreprises) se rend dans
les bureaux du maitre d’ceuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné,
s'il y a lieu, de ses sous-traitants.
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Chaque absence non motivée et non excusée sera pénalisée suivant les stipulations de I'article 4.3 du
présent CCAP.

8.3. Installation, repliement et nettoyage de chant __ier
Les dispositions de l'article 28.2.1 du CCTP s’appliquent.

Les installations seront conformes a la réglementation en vigueur et fonction de la nature et de I'ampleur
des interventions.

8.4. Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes d e détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire
et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’oeuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprées leur
réception.

La fourniture des plans d’exécution, notes de calcul et études de détail est effectuée dans les conditions
de l'article 29.1.4 du CCAG-Travaux.

Les dispositions du CCTG et du CCTP s’appliquent en complément.

8.5. Mesures d’ordre social - Application de la rég __lementation du travail

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée.
Il est également tenu au respect des dispositions des 8 conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir
adjudicateur.

Conformément a l'article D. 8222-5, D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail relatif au travail dissimulé,
le titulaire fournira tous les 6 mois, des la conclusion de son contrat et jusqu'a la fin d'exécution des
marchés notamment :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de I'organisme de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de
moins de six mois ;

- une attestation sur I'honneur du cocontractant du dépét auprés de I'administration fiscale, a la
date de l'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales et sociales obligatoires ;

- une attestation sur I'honneur justifiant que ses salariés sont employés régulierement au regard
des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée des marchés.

8.6. Organisation, hygiéne et sécurité des chantier s

D’'une maniere générale, outre les prescriptions fixées par le CCTP, les obligations qui s'imposent au
titulaire en ce qui concernent les prescriptions techniques de protection durant I'exécution des travaux
sont celles prévues par les lois et réglements et notamment le chapitre 1V du titre 1l du livre V de la 4°™
partie du code du travail.
Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux dans le délai prévu pour le repliement des
installations de chantier.

Les dispositifs de sécurité mis en place par le titulaire pour son intervention personnelle (échafaudage de
facade, filet de protection ...) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires.

Le maitre d'oeuvre se réserve un droit de contr6le sur les installations réalisées par le titulaire.
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8.6.1. Facilités accordées au titulaire pour l'installation et I'entretien de chantier

En fonction du site, de la nature et de la durée des prestations, le maitre d’ouvrage pourra mettre a
disposition du titulaire certaines installations et lieux de stockage.

8.6.2. Installations a réaliser par le titulaire

Les installations de chantier sont réalisées par le titulaire suivant les prescriptions du CCTP et des
articles 31.1 & 31.4 du CCAG-Travaux.

Les modalités d'affichage sur le chantier doivent respecter I'article R. 8221-1 du code du travail.

8.6.3. Sécurité et hygiene du chantier et mesures d’ordre

Les mesures et dispositions applicables en matiére de sécurité et hygiéne du chantier des travailleurs et
mesures d'ordre sont fixées par le code du travail, précisées par les dispositions du CCAG-Travaux.

8.6.3.1. En ce qui concerne le titulaire. Les dispositions de l'article 31.4 du CCAG-Travaux s’appliquent.
Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les reglements et
consignes de l'autorité compétente.

Il assure notamment I'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que la signalisation tant intérieure
gu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la cléture de ses chantiers.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers,
notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.

Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de chantier destinées au
personnel, notamment par I'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et
d’'assainissement, si I'importance des chantiers le justifie.

Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d’hygiene prescrites dans l'article du CCAG-Travaux précité
sont a la charge du titulaire.

En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le maitre d'ceuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires
aprées mise en demeure restée sans effet.

Si le maitre d'oeuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel
intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci, il appartient au titulaire de prendre
toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.

Le titulaire s’engage a communiquer en temps utile, directement au coordonnateur SPS :

- les noms et adresses des entrepreneurs cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date
approximative d'intervention de chacun d’eux sur le chantier, et, par entreprise, 'effectif prévisible
des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS et notamment les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS).

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu’elles font intervenir
plusieurs entreprises, et lui indique leur objet.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

8.6.3.2. En ce qui concerne les obligations du titulaire envers les sous-traitants. L’entrepreneur qui a fait
agréer un sous-traitant, remet a ce sous-traitant :

- un exemplaire du plan général de coordination ;

- le cas échéant, un document précisant les mesures d’'organisation générales qu'il a retenues
pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature a avoir une incidence sur
la santé et la sécurité des travailleurs ;

Pour I'élaboration de son PPSPS, le sous-traitant tiendra compte de toutes les informations fournies par
I'entrepreneur, citées dans les précédents alinéas ;

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance que le chantier est soumis a
I'obligation de plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé ainsi que
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les clauses nécessaires au respect des prescriptions du code du travail applicables aux opérations de
batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

8.6.3.3. En ce qui concerne le coordonnateur chargé de la sécurité et protection de la santé. Des la
notification des marchés, le coordonnateur communique a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir
sur le chantier soumis a l'obligation de plan général de coordination, les noms et adresses des
entrepreneurs contractants.

Il transmet a chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé établis par les autres entrepreneurs.

S'il s’agit d'une opération de construction de batiment, il communique aux autres entrepreneurs les plans
particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et de
ceux ayant a exécuter des travaux présentant des risques particuliers, tels qu'énumérés sur la liste
prévue a l'article L. 4532-8 du code du travail.

En application de l'article R. 4532-13 du code du travail, le coordonnateur, au cours de la réalisation de
I'ouvrage, notamment :

- organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes
ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les
modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére
de sécurité et de protection de la santé ;

- veille a l'application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des
procédures de travail qui interferent ;

- tient a jour et adapte le plan général de coordination et veille & son application ;

- compléte en tant que de besoin le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage.

8.6.3.4. Autorité du coordonnateur SPS. Le coordonnateur veille, a ce que les principes généraux de
prévention définis a 'article L. 4531-1 du code du travail soient effectivement mis en ceuvre. Il exerce ses
missions sous la responsabilité du maitre d’ouvrage.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d'oeuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
gu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matieres de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

8.6.3.5. Moyens donnés au coordonnateur SPS. Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires afin que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier.

8.6.4. Garde du chantier en cas de défaillance d'un titulaire
La garde du chantier est assurée par I'entrepreneur titulaire du marché.

8.6.5. Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépét des déblais en excédent seront précisés pour chaque chantier. Le dépét
et les conditions de stockage sont a la charge de I'entreprise.

La gestion des déchets de chantier sera assurée conformément aux dispositions de I'article 36 du CCAG-
Travaux compétées par les articles 23 et 24 du CCTP.

8.6.6. Prescriptions complémentaires aux mesures relatives a I'hygiéne et a la sécurité prévues a l'article
31 du CCAG-Travaux

Sans objet.

8.6.7. Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son
personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de
chaque personne et de son employeur.
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Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir un enregistrement
exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d'ceuvre et de toute autre autorité
compétente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la production a tout moment.

Le titulaire avise ses sous-traitants que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables.
Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

8.6.8. Signalisation des chantiers

Le périmétre de l'intervention devra étre balisé par I'entrepreneur. Les stipulations de I'article 31.6 du
CCAG-Travaux s'appliquent

8.6.9. Dégradations causées aux voies publiques
Les dispositions de l'article 34 du CCAG-Travaux s'appliquent.

Article 9. Contr6le et réception des travaux

9.1. Essais et contrdles des ouvrages en cours det  ravaux
Il sera fait application des dispositions de l'article 24 du CCAG-Travaux.

9.2. Réception
Concernant les opérations de réception, les stipulations de I'article 41 du CCAG-Travaux s'appliquent.

9.3. Prise de possession anticipée de certains ouvr ages ou parties d’ouvrages
Sans objet.

9.4. Remise de 'ouvrage
Sans objet.

9.5. Documents fournis aprés réception
Les dispositions de I'article 40 du CCAG-Travaux sont applicables.

9.6. Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

L’entrepreneur sera invité par le maitre d’oeuvre, autant de fois que nécessaire, a effectuer les travaux,
reprises ou modifications dus en application des dispositions de l'article 44 du CCAG-Travaux.

Durant le délai de garantie, le titulaire est tenu :

- d'exécuter les prestations non réalisées a la réception dans un délai de 30 jours calendaires ;

- de lever les réserves notées a la réception dans un délai de 30 jours calendaires ;

- de remédier a tous désordres nouveaux signalés par le maitre de l'ouvrage ou le maitre d'oeuvre
dans un délai de 60 jours calendaires.

Les délais d'intervention prescrits aux 3 alinéas précédents peuvent éventuellement étre raccourcis dans
le cas de réserves, malfacons ou désordres nécessitant une intervention plus rapide :

- motivée par des problémes de sécurité touchant les personnes ou les ouvrages ou risquant
d'occasionner une aggravation des désordres ;
- afin d'assurer la continuité de fonctionnement de I'ouvrage.

Ces délais s’entendent en jours calendaires et prennent en compte le fait que le site pourra étre en
activité, c’est-a-dire que les interventions devront étre effectuées en toute sécurité vis a vis du personnel
de I'établissement et du public d'une part, et que le titulaire devra prendre en compte que certains
batiments ou d’ouvrages ne seront accessibles par exemple que pendant les congés scolaires.

Toutefois, en dérogation a l'article 44.2 du CCAG-Travaux, dans le cas ou les délais prescrits aux 3
premiers alinéas du présent article ne seraient pas respectés par le titulaire, le délai global de garantie
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pourrait étre prolongé par décision du pouvoir adjudicateur de la durée équivalente au retard constaté
pour I'exécution des travaux, prestations, levées des réserves et désordres mentionnés.

9.7. Garanties particulieres
Sans objet.

9.8. Assurances et responsabilité

Préambule

Les dispositions fixées ci-aprés sont fondées sur les critéres d'appréciation suivants :

- réalisation des travaux avec maintien des activités du maitre d'ouvrage pendant la durée totale
des travaux ;

- intervention en présence d'ouvrages existants, le cas échéant ;

- importance du colt de construction ;

- respect du calendrier des travaux ;

- limites des garanties personnelles de I'entrepreneur.

D'une facon générale, les entrepreneurs assument les risques et les responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

L'entrepreneur déclare étre couvert en matiére de dommages pouvant étre causés aux tiers et au maitre
d'ouvrage par une assurance de responsabilité aussi bien pendant les travaux qu'apres la réception des
ouvrages et/ou équipements.

Les primes d'assurances relatives aux garanties personnelles souscrites par I'entrepreneur en matiere de
responsabilité civile générale et responsabilité décennale sont incluses dans l'offre de I'entrepreneur et
restent a la charge de ce dernier.

9.8.1. Responsabilité civile générale

Chaque intervenant a l'opération est tenu de souscrire une police d'assurance de responsabilité civile
générale et professionnelle couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il est
susceptible d'encourir vis a vis des tiers et du maitre d'ouvrage, a propos de tous dommages corporels,
matériels et immatériels pouvant survenir tant pendant la période de construction qu'aprés I'achévement
des travaux.

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG-Travaux, les capitaux garantis devront étre au minimum de :

9.8.1.1. Pour les dommages corporels

- Avant réception : 3 300 000,00 € par sinistre.
- Aprés réception : 3 000 000,00 € par sinistre et par an.

9.8.1.2. Pour les dommages matériels et immatériels consécutifs

- Avant réception : 1 000 000,00 € par sinistre.
- Apres réception: 750 000,00 € par sinistre et par an.

Les montants de garanties minima indiqués ci-avant ne constituent, en aucun cas, une quelconque
limitation de la responsabilité. Il appartient a I'entrepreneur de souscrire des montants de garanties a la
hauteur des responsabilités qu'il considére encourir.

Les garanties devront étre étendues aux risques de pollution accidentelle ou non, et de toute atteinte a
I'environnement.

Dans I'hypothése d'une dévolution des travaux a un ou plusieurs groupements, chaque mandataire de
groupement devra justifier d'une couverture supplémentaire quant a sa qualité de mandataire commun.

Tous les intervenants, y compris les sous-traitants, devront produire dans le mois qui suit la notification
du marché, ainsi qu'une fois par an (en début d'année civile) pendant la durée du chantier, une
attestation d'assurance correspondant aux criteres définis ci-dessus, comportant les informations
précises suivantes :
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- identité de la compagnie d'assurance ;

- numéro de police ;

- date d'effet, période de validité ;

- activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est titulaire avec
extension le cas échéant, a la qualité de mandataire commun ;

- montants des garanties accordées par nature a hauteur respective des capitaux minima fixés ci-
dessus.

Ce document devra étre complété, daté et signé par la compagnie d’assurance de I'entrepreneur.

En cas de couverture insuffisante, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger de la part de
I'entrepreneur la souscription d'une assurance complémentaire.

9.8.2. Responsabilité civile décennale

Chaque entrepreneur, soumis a I'obligation d’assurance instaurée par la Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et
ses textes subséquents, est tenu de souscrire, pour I'objet de son intervention, une police d'assurance de
responsabilité civile décennale.

Chaque entrepreneur, mandataire et co-contractants, devra produire dans le mois qui suit la date
d’'ouverture de chantier, I'attestation d'assurance correspondante valide a cette date et comportant les
informations précises suivantes :

- identité de la compagnie d'assurance ;

- numéro de police ;

- date d'effet, période de validité ;

- garantie légale a propos des ouvrages de batiment ;

- activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est titulaire ;
- montants des garanties accordées par nature selon conditions suivantes.

9.8.2.1. Garantie légale. A concurrence du co(t total de l'opération de construction ou 6 000 000,00 €
avec abrogation de la regle proportionnelle pour les entreprises de gros ceuvre.

Ce montant est limité a 3 000 000,00 € avec abrogation a la regle proportionnelle pour les entreprises de
second ceuvre.

Par « gros ceuvre », il y a lieu d'entendre tous travaux de fondations, magonnerie, béton armé, charpente,
couverture, étanchéité et menuiseries extérieures.

9.8.2.2. Garanties complémentaires
- Avant réception

o Effondrement et/ou menace d'effondrement en cours de travaux : montant du codt de
construction ou 900 000,00 €.

o0 Frais cumulés de démolition, déblaiement, dépose ou démontage : 150 000,00 €.
Ces montants étant limités respectivement a 500 000,00 € et 100 000,00 € pour les
entreprises de second ceuvre.

- Apres réception.

o Bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables (cf. article 1792-3 du code
civil) : montant minimum de la garantie : 10 % du co(t prévisionnel de construction,
minimum 50 000,00 €, maximum 500 000,00 €.

o Dommages immatériels consécutifs résultant d'un dommage survenu aprés réception :
montant minimum de la garantie : 10 % du codt prévisionnel de construction, minimum
100 000,00 €, maximum 300 000,00 €.

o Dommages aux existants durant le délai décennal, le cas échéant : montant minimum de
la garantie : 10 % du co(t prévisionnel de construction, minimum 50 000,00 €, maximum
150 000,00 €.

Ce document devra étre impérativement complété, daté et signé par la compagnie d'assurance du
candidat.

Tout entrepreneur, qui, dans le cadre de la réalisation de ses travaux, met en ceuvre des procédés et/ou
des matériaux non traditionnels ou de technique non courante, devra fournir une attestation d’assurance
décennale spécifique mentionnant expressément la couverture des ouvrages tels que réalisés.
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Les fabricants soumis a la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 devront avoir souscrit une police d’assurance
couvrant leur responsabilité en vertu de I'article 1792-4 du code civil.

En cas de couverture insuffisante, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la
souscription d'une assurance complémentaire.

9.9. Résiliation du marché

Les marchés pourront étre résiliés par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux articles 46 a 48 du
CCAG-Travaux et dans le respect des dispositions de I'article 49 de ce méme CCAG-Travaux.

Les marchés peuvent étre résiliés par le maitre d’'ouvrage ou son représentant et notamment si une ou
plusieurs des conditions suivantes devaient se répéter au cours de I'exécution du marché, aprés mise en
demeure écrite établi par le maitre d’ouvrage ou son représentant :

- retards dans I'exécution des travaux ;

- mauvaise qualité d'exécution des travaux constatée et faisant I'objet d'un refus de réception de la
part du maitre d’ouvrage ou son représentant ou bien d'un trop grand nombre de réserves aprés
travaux ;

- non repliement des installations de chantier et/ou non nettoyage des locaux apres travaux ;

- non remise des documents tels que proces-verbal de tenue au feu des matériaux, justificatif de
vérification des installations par un organisme agréé, plan de récolement, etc. dans un délai de
30 jours apres réception de chaque opération.

Le maitre d’'ouvrage ou son représentant se réserve également la possibilité de résilier les présents
marchés sans justification. Dans ce seul cas, le ou les titulaire(s) percevra(ont) une indemnité
représentant 4 % de la différence entre le montant minimal du marché et les sommes déja mandatées.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les co-traitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En cas de non remise par le titulaire, ou d'inexactitude de I'attestation sur I'honneur justifiant que ses
salariés sont employés régulierement au regard des articles L.1221-10 a L. 1221-12, L. 3243-1 et
R. 3243-1 du code du travail (article D. 8222-5-3° du code du travail) et de I'attestation de fourniture de
déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois, la
personne publique peut résilier le marché aux torts de celui-ci, aprés mise en demeure restée
infructueuse, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité, et le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques. La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A
défaut d’indication de ce délai, le titulaire disposera d’'un mois a compter de la notification de la mise en
demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Article 10. Langue et unité monétaire
Tous les documents doivent étre rédigés en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d’établissement en France,
il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d’identification fiscale. L'unité monétaire de reglement des comptes est I'euro.

Article 11. Attribution de compétences
En cas de litige, le droit frangais est seul applicable. Les tribunaux frangais sont les seuls compétents.
En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif

compétent sera celui situé a Versailles, 56 avenue Saint Cloud, 78000 Versailles ; tél. : 01 39 20 54 00 ;
télécopieur : 01 39 20 54 36 ; adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Article 12. Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles
suivants :

- L’article 1.7.1 du CCAP déroge a l'article 19.1.1 du CCAG-Travaux ;
- L’article 2.4 du CCAP déroge a l'article 4.2 du CCAG-Travaux ;

- L’article 3.4.4 du CCAP déroge a l'article 11.1 du CCAG-Travaux ;

- L’article 3.5.2 du CCAP déroge a l'article 10.4.4 du CCAG-Travaux ;
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- Larticle 4.1 du CCAP déroge a l'article 19.1 du CCAG-Travaux ;
- Larticle 4.3 du CCAP déroge a l'article 20.4 du CCAG-Travaux ;
- L’article 4.3 du CCAP déroge a l'article 20.1 du CCAG-Travaux ;
- L’article 4.4 du CCAP déroge a l'article 20.1 du CCAG-Travaux ;
- L’article 4.5 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG-Travaux ;

- L’article 4.6 du CCAP déroge a l'article 20 du CCAG-Travaux ;

- L’article 8.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG-Travaux ;
- L’article 9.6 du CCAP déroge a l'article 44.2 du CCAG-Travaux ;
- Larticle 9.8.1 du CCAP déroge a I'article 9.1 du CCAG-Travaux.
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