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Article 1 : Objet du marché - Dispositions générale S

1.1 - Objet du marché

La construction du boulevard urbain a vocation multimodale (voirie routiére, site propre transports en
commun et circulation douce) entre la RD 118 et la RD 25E a Athis Mons en limite sud du domaine de
I'aéroport d’'Orly s’est achevée fin 2013.

Le présent marché concerne les aménagements paysagers du barreau d'Athis-Mons - Phase 2 -
Lot 3.

Lieu d’exécution : ATHIS-MONS
Dispositions générales:

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP). Le titulaire ne peut, de lui-méme, apporter de changement
aux dispositions techniques prévues par le marché.

Le marché est financé sur les fonds propres de la collectivité.

1.2- Type de procédure

Le marché est passé selon la procédure adaptée, conformément a l'article 28 du Code des marchés
publics.

1.3 - Décomposition en tranches et lots

Les lots 1 (Terrassements, Assainissement et chaussée) et 2 (Signalisation, équipements,
équipements électriques et signalisation lumineuse tricolore) ont été attribués le 30 mars 2011.

Le présent marché concerne le lot 3 relatif aux aménagements paysagers.

1.4 - Durée et délais d’exécution du marché

La durée du marché et les délais d’exécution sont fixés a I'article 3 de I'acte d’engagement.

Le titulaire ne peut pas opposer au maitre d’ouvrage ses périodes de fermeture éventuelle quelle que
soit la date de démarrage des travaux.

Article 2 : Intervenants

2.1 - Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Pour les questions relatives aux DT/DICT, le pouvoir adjudicateur désigne le responsable de projet a
la notification.
2.2 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'oeuvre est assurée par le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE - Direction des
Déplacements — Service Grands Projets de Déplacements - Boulevard de France — 91012 EVRY.

Conformément a l'article 2 du C.C.A.G. Travaux, le maitre d’oeuvre est chargé par le maitre d’ouvrage
de diriger et de contrdler I'exécution des travaux et de proposer leur réception et leur reglement.

2.3 - Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux

Le maitre d'ceuvre est chargé de I'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du chantier.

2.4 - Contréle technigue

Le contrdle des prestations est assuré par le DEPARTEMENT DE L’ESSONNE - Direction des
Déplacements - Service Espaces Verts - Boulevard de France -91012 EVRY Cedex

Représenté par Monsieur le Chef du service Espaces Verts ou toute autre personne ayant recu
délégation.
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2.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission SPS pour cette opération de niveau Il est
détaillée a l'article 9.4.4 du C.C.A.P.

Les entreprises sont tenues de remettre au coordinateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé.

Cette mission est assurée par la société ECIAG - 16 rue de la Maison Rouge - 77185 LOGNES - 7 :
0160951070-&:0160951079

2.6 - Redressement ou liguidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire doit étre notifié immédiatement a la
personne publiqgue par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, il est fait application de l'article 46.1.2 du CCAG
Travaux.

2.7 - Désignation de sous-traitants en cours d’exécution du marché

Le titulaire se conforme aux exigences de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée précisée
par les dispositions des articles 112 a 117 du code des marchés publics (CMP) relatives a la sous-
traitance et explicitée par l'article 3.6 du CCAG Travaux.

Le titulaire ne peut sous-traiter I'exécution des travaux qu’'a condition d'avoir obtenu du pouvoir
adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

Le titulaire doit adresser au maitre de I'ouvrage pour chacun des sous-traitants présentés, en envoi
recommandé avec avis de réception postal ou contre récépissé, un dossier de demande comprenant
'acte spécial (imprimé DC4) dOment complété dans toutes ses rubriques ainsi que les
renseignements mentionnés a I'article 114 du Code des marchés publics.

Des la signature de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions
de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire 'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient et
en adresse une copie a chacun des sous-traitants concernés.

Deés la réception de cette notification, le titulaire fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom de la
personne physique habilitée a représenter le sous-traitant. Il en informe également le maitre d’ceuvre.

2-8 - Dispositions relatives a l'insertion par I'activité économique

2.8.1 - L’'engagement du titulaire

Le titulaire s’engage a réaliser, sur la durée d'exécution du marché, une action dinsertion qui
permette l'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulieres, a hauteur de : 180 heures

L’exécution de la clause d’insertion peut ne pas étre immédiate. Le titulaire peut attendre de cumuler
30 heures d'insertion pour débuter I'exécution de la clause. Le titulaire doit alors réaliser les heures
d’insertion dues depuis le début de I'exécution du marché.

A l'issue de chaque année d'exécution du marché, un bilan de I'engagement d’insertion est réalisé
afin de rendre compte de I'évolution des personnes en insertion concernées et adapter si nécessaire
les modalités de I'obligation d’insertion prévues au présent marché.

2.8.2 - Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes éloignées de
I'emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres.

Sont notamment concernés, les allocataires du revenu de solidarité active demandeurs d'emploi, les
demandeurs d’emploi de longue durée, les allocataires de minima sociaux, les personnes reconnues
travailleurs handicapés, les jeunes sortis sans qualification a lissue de leur scolarité ou sans
expérience professionnelle, les personnes relevant d'un dispositif de linsertion par I'activité
économique.
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En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de Pole
Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour I'Insertion et I'Emploi, des Missions Locales
ou de CAP Emploi, étre considérées comme relevant des publics éloignés de I'emploi.

2.8.3 - Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour l'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a
I’'exécution de son marché, a une action d'insertion réalisée selon I'une des modalités définies ci-
dessous :

- 1°° modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise
d’insertion

2°™ modalité : la mise a disposition de salariés : le titulaire est en relation avec un
organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du
marché. Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’'insertion, d’une entreprise de
travail temporaire dans le cadre de l'arrété du 28 novembre 2005, d'un groupement
d’employeurs pour l'insertion et la qualification ou d’une association intermédiaire ;

3°™ modalité : I'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché

2.8.4 - La mise en ceuvre de la clause d’insertion

Afin d’obtenir des informations sur la mise en ceuvre de la clause d’insertion, vous pouvez solliciter :

Madame Maurice ou Monsieur Serre
Coordonnateurs Clauses sociales
Tél: 0160919307 ou 1673
mail : pmaurice@cg91.fr et bserre@cg91.fr

2.8.5 - Le contrble de I'action d’'insertion

Il sera procédé au contrle de I'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le prestatire s’est
engageé.

A cet effet, il produit tous les deux mois, tous les renseignements relatifs a la mise en ceuvre de
I'action (date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, encadrement

technique, accompagnement socioprofessionnel, formation, etc...) propres a permettre le contréle
régulier de I'exécution de la clause et son évaluation.

En complément de cette transmission d’'information et pendant I'exécution du marché, le pouvoir
adjudicateur peut, a tout moment, décider d'inscrire le suivi de la clause, a I'ordre du jour d'une
réunion. Les informations a apporter seront détermindées conjointement avec le pouvoir adjudicateur
et le titulaire apres notification du marché.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements peut entrainer I'application de pénalités
prévues a l'article 5.4.1 du présent CCAP.

En tout état de cause, le titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé avec
accuseé de réception, s'’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement, afin que puissent étre
étudiés les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs. Dans ce cas, le facilitateur du
PLIE, étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.

A llissue du marché, le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches ultérieures des
personnes en insertion formées a I'occasion de I'exécution du marché.

Article 3 : Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A- Piéces particulieres
« L’acte d’engagement (A.E.),
e Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P)
» Le Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.),
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» Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.G.C.S.P.S)

e Le Bordereau de Prix (B.P.U.),

e Le détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E.),

« Les déclarations de projet de travaux (DT) et les récépissés

e Le mémoire technique remis dans I'offre

B- Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
gue ce mois est défini a I'article 6.2.2. du présent CCAP :

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arreté du 8 septembre 2009

- La loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée rel ative a la sous-traitance

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a
'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'économie, des finances et de la
privatisation.

- Norme NF S70-003 de 2012, la présente consultation est soumise a la réglementation dite
« travaux a proximité des réseaux (DT/DICT) »

Ces piéces ne sont pas jointes au dossier.

Article 4 : Clauses de financement et de sdreté

4.1 - Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5 % est prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire, pendant toute la durée du marché,
par une garantie a premiere demande d’'un montant égal a 5 % du montant du marché.

Il n'est, par contre, pas accepté de caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de
garantie.

Si cette garantie n'est pas constituée en totalité a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte, la retenue de garantie correspondant a I'acompte est
prélevée. En cas d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard aprés I'expiration du délai de garantie.

4.2 - Avance

Une avance est accordée au titulaire du marché lorsque le montant initial du marché est supérieur a
50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution du marché est supérieur a deux mois. Si le
titulaire refuse cette avance, il doit cocher la case correspondante a l'article 5 de I'acte d’engagement.

Cette avance n'est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance.

Si le titulaire accepte le versement de I'avance, le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial
du marché, toutes taxes comprises.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Pour le versement de I'avance, le délai global de paiement court & compter de la notification de I'acte
qui emporte commencement du lien contractuel.

Le remboursement de cette avance est effectué par précompte sur les sommes dues a titre
d’'acompte.

En tout état de cause, ce remboursement doit étre terminé lorsque les acomptes versés atteignent
80 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.
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Si le titulaire du marché qui a percu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme
dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l'avance. Le
remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur
dés la naotification de I'acte spécial.

Article 5 : Délais d’exécution - Pénalités et prime S

5.1 - Délais d’exécution

Conformément a l'article 19.1 du CCAG Travaux la période de préparation est incluse dans le délai
d’exécution du marché.

Les délais d’exécution sont fixés a I'article 3 de I'acte d’engagement.
Un ordre de service précise la date de démarrage de chaque période.

Le titulaire ne peut opposer au maitre d'ouvrage ses périodes de fermeture éventuelle quelque soit la
date de 'ordre de service de commencement des travaux.

Conformément au fascicule 35 du CCTG, les travaux se déroule en trois phases :

1 — « les travaux »
2 — « les travaux de parachévement »
3 — « les travaux de confortement »

Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire,
y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Le
délai d’exécution des travaux et travaux de parachevement est de 10 mois.

Le candidat ne peut opposer au maitre d’ouvrage ses périodes de fermeture éventuelle quelque soit la
date de 'ordre de service de commencement des travaux.

Le présent marché prévoit, suite aux travaux et aux travaux de parachevement, une période de
garantie de reprise, correspondant a la période des travaux de confortement soit :

- jusqu’au 30 septembre de la seconde année de plantation

Les travaux de confortement (période d’entretien durant la période de garantie de reprise) débutent a
compter de I'achevement des travaux et travaux de parachévement. La date de démarrage est fixée
par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de confortement.

Pour les plantations et prairies, des constats de reprise sont établis pendant le délai de garantie
(article 10.5 du présent CCAP).

Les ré engazonnements et les remplacements de végétaux nécessaires sont effectués par le titulaire
du marché, a ses frais, et selon les délais suivants :

Gazons :
Le ré engazonnement a lieu dans le mois qui suit le constat.

Arbustes et graminées :
Le remplacement intervient entre le 1* novembre et le 31 décembre de la méme année, a
concurrence del00 % des arbustes morts, dépérissant ou fortement endommagés.

Arbres :
Le remplacement intervient entre le 1° novembre et le 31 décembre de I'année du constat,
concurrence de 100 % des arbres morts, dépérissant ou fortement endommagés.

Q-
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5.2 - Arrét des travaux

Si des ouvrages inconnus d’exploitants de réseaux sont découverts, apres le démarrage des travaux,
I'exécutant des travaux en informe immédiatement par téléphone et sous 4 heures par écrit (mail, fax)
le responsable du projet.

Un constat contradictoire d’arrét de travaux (imprimé cerfa 14767*01) est établi entre I'exécutant des
travaux et le responsable du projet. Selon le cas, le responsable du projet établi un ordre de reprise
immédiat des travaux ou un ordre de service d'arrét de travaux puis détermine les conditions de
reprise du chantier.

Dans le cas ou un arrét total de chantier est prononcé, I'entreprise doit, sous 24 heures, établir et
fournir au responsable du projet le colt journalier de I'indemnisation d’arrét des travaux, avec le sous-
détail de prix correspondant, au prix du marché en cours.

Si les ouvrages découverts sont succeptibles d’étre sensibles pour la sécurité, I'exécutant des travaux
ou en cas de carence, le responsable du projet sursoit aux travaux adjacents. Si des investigations
supplémentaires sont a effectuer, le résultat est porté a connaissance des exploitants des ouvrages
concernés et du maitre d’ceuvre. Si le responsable du projet et I'exécutant des travaux ont pleinement
respecté les dispositions réglementaires les concernant, le co(t des investigations complémentaires
est a la charge entiére de I'exploitant.

5.3 - Prolongation du délai d’exécution du marché

En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2. et 19.2.3 du CCAG Travaux, la prolongation du délai
d’exécution du marché ne peut résulter que d’'un avenant.

5.3.1 - Intempéries

En vue de Il'application éventuelle de l'article 19.2.3 du CCAG travaux, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 8 jours.

En application de ce méme article, au dela de ces jours d’intempéries prévisibles, les délais des
travaux sont prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel au moins un des
phénoménes naturels ci-aprés dépasse son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite et Durée
GEL -1°C/ Jour

NEIGE 0,5 cm / Jour

PLUIE 20 mm / 2 Jours

VENT 80 km/h/ 2 Jours

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de
BRETIGNY SUR ORGE.

5.3.2 - Prolongation ou report des délais en matiere des tranches conditionnelles
Sans objet.

5.3.3 - Prolongation ou report des délais suite a un arrét total de chantier

En vue de l'application éventuelle de l'article 5-2 du présent CCAP, les délais des travaux sont
prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un arrét total des travaux a eu lieu.

5.4 - Pénalités

Les pénalités sont calculées hors taxes et sont encourues du simple fait de la constatation de leur
cause par le maitre d'ceuvre. Conformément aux dispositions de I'article 20.1.4 du CCAG Travaux,
une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et font I'objet de titres de
recette.

Par dérogation a I'article 20.4 du CCAG, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant
total ne dépasse pas 1000 € HT pour I'ensemble du marché.
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5.4.1 - Pénalités liées aux clauses du CCAP

Objet de la pénalité Montant de la pénalité

Retard dans le délai d’'information relatif aux DICT

(article 9.1. du présent CCAP) 100 €/ heure de retard

Absence aux réunions (article 9.2 du présent

CCAP) Forfait de 150 € par réunion

Retard dans I'information de découverte

d’ouvrage (article 5.2 du présent CCAP) 150 € par heure de retard

Non mise a disposition ou mise a disposition
partielle des documents listés a I'article 9-5 du
présent CCAP

Forfait de 150 € pour I'ensemble des documents
et par jour

Retard dans la remise des documents a I'issue de

la période de préparation des travaux (article 9.1. 300 € par jour quelque soit le nombre de

du présent CCAP) documents
Retard dans la remise des documents apres Dérogation a I'article 40 du CCAG-travaux :150 €
exécution (article 10.4 du présent CCAP) par jour et par document.
Dérogation a l'article 20.1 du CCAG travaux :
Retard dans 'achévement des travaux pénalité journaliere de 5/100éme du montant total
du marché.

Non respect des délais fixés au présent CCAP a Dérogation a l'article 48.1 du CCAG-travaux :
l'article 9.4.4 150 € par document et par jour.

Non respect de I'engagement d’insertion par
I'activité économigque :

2 Non respect des obligations relatives a | 50 € par heure d'insertion non réalisée
I'insertion imputables au titulaire

2 Absence ou refus de transmission des
renseignements propres a permettre le contrble
de I'exécution de I'action

100 € par jour de retard a compter de la mise en
demeure par le maitre d'ouvrage

150 € par jour, sans pouvoir excéder 10% du
montant du contrat et et sans pouvoir excéder le
montant des amendes encourues en application
des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du code
du travail

Non remise des documents relatifs a la
réglementation du travail dissimulé (article 11 du
présent CCAP) aprés mise en demeure assortie
d’'un délai restée infructueuse

Article 6 : Prix et mode d’évaluation des ouvrages - Variations dans les prix -
Réglement des comptes

6.1 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

6.1.1 - Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont établis hors TVA, de sa notification a I'expiration du délai de garantie du
parfait achévement.

lls sont établis en tenant compte de toute dépense ou sujétion résultant de I'exécution des travaux et
notamment des frais généraux, impdts et taxes, dépenses liées aux mesures engendrées par
I'élimination des déchets conformément a la démarche SOSED (Schéma d’organisation, de suivi et
d’élimination des déchets) et dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé.
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6.1.2 - Prestations fournies gratuitement a I'entreprise

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est fournie par le pouvoir
adjudicateur.

6.1.3 - Caractéristigue des prix pratiqués

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont réglés par application des prix forfaitaires et
unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

6.1.4 — Prestations complémentaires

Conformément a l'article 14 du CCAG travaux, au cas ou des prestations supplémentaires sont
nécessaires au bon achevement des travaux, le maitre d'ceuvre notifie les prix nouveaux provisoires
par ordre de service au titulaire du marché.

Ce dernier transmet son accord écrit sur ces prix dans un délai maximum de 30 jours, ce qui les rend
définitifs. En I'absence de réponse du titulaire dans ce délai, les prix nouveaux sont réputés acceptés
par le titulaire.

6.1. 5 - Modalités de réglement des comptes

Les travaux, objet du présent marché, sont rémunérés conformément aux régles de la comptabilité
publique et dans les conditions fixées par les articles 10 a 14 du CCAG Travaux.

Les sommes dues au titulaire et au(x) sous-traitant(s) bénéficiant du paiement direct sont payées
dans le délai global fixé a l'article 98 du Code des marchés publics. Ce délai court a compter de la
date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire par le maitre d'ceuvre, en
application du décret n2002-232 du 21 février 2002 modifié.

En cas de dépassement de ce délai, le calcul des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés
selon les stipulations de I'article 13 du CCAG Travaux. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet
sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre, sous la forme de projet de décompte.

A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre détermine le montant de I'acompte mensuel a régler
au titulaire. Le maitre d’'ceuvre dresse a cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir les
éléments prévus a l'article 13.2.1 du CCAG Travaux.

Le maitre d'ceuvre notifie par ordre de service au titulaire I'état d'acompte mensuel et propose au
représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu'il admet. Cette notification intervient
dans les sept jours a compter de la date de réception de la demande de paiement mensuelle du
titulaire.

6.1.6 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en
vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des
encaissements.

6.2 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

6.2.1 - Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-dessous.
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6.2.2 - Mois d’établissement des prix du marché

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de
réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

6.2.3 - Choix des index de référence

Les index de référence | choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des prestations
faisant I'objet du marché et publiés au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment sont les suivants :

Index Libellé Prix

TP 01 Tous travaux 1

EV 4 Travaux d’entretien d’espaces verts 21;22;23;24et28
EV3 Travaux de création d’espaces verts 25
FV Fourniture de végétaux 26et2.7

6.2.4 - Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn est ainsi fixé :
Cn=0,15 + 0,85 (In/IMo)

IMo et In sont les valeurs prises par l'indice de référence | du marché respectivement a la date
d’établissement du prix initial et au mois de la révision des prix.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

6.2.5 — Révision provisoire

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du mandatement, le maitre d’ouvrage
procede au reglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la révision.

Le maitre de I'ouvrage procede a la révision définitive dés que les index correspondants sont publiés.
Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

6.3 - Répartition des paiements

6.3.1 - Répartition des dépenses communes

Seules les stipulations du CCAG Travaux sont applicables.

6.3.2 - Modalités de paiement direct

* En cas de cotraitance :

Dans le cas d'un marché passé avec un groupement solidaire, les travaux exécutés par chacun des
membres font I'objet d’'un paiement a un compte unique ouvert au nom du groupement ou d'un
paiement individualisé correspondant a la partie des décomptes afférente a chaque co-traitant.

Le mandataire est seul habilité a présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement et a
formuler ou a transmettre les réclamations des membres du groupement.

* En cas de sous-traitance :

Les travaux exécutés par des sous-traitants sont payés dans les conditions stipulées par I'acte spécial
(imprimé DC4).

Les sous-traitants de premier rang doivent bénéficier du paiement direct (dés 600 € TTC).

Les sous-traitants indirects peuvent également bénéficier du paiement direct. Les conditions de
paiement du sous-traitant indirect ne peuvent étre agréées que :
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- si I'entrepreneur principal donne délégation pour le paiement direct du sous-traitant. Dans ce
cas, I'entrepreneur principal transmet I'acte de délégation au titulaire qui est chargé de le
transmettre au pouvoir adjudicateur ;

- ou, si I'entrepreneur principal fournit une caution personnelle et solidaire au sous-traitant.
Dans ce cas, une copie de cette caution doit étre transmise au titulaire qui est chargé de la
transmettre au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché selon les modalités fixées aux articles 116 et 117 du Code des marchés publics.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements gu'il effectue au sous-traitant.

Article 7 : Provenance, qualité, contrble et prise en charge des matériaux et
produits

7.1 - Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est
pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites pieces.

Conformément aux dispositions de l'article 21 du CCAG Travaux, le titulaire est tenu de mettre a
disposition du maitre d’ceuvre les documents qui assurent la tragabilité des produits et matériaux qu’il
a choisi de mettre en ceuvre.

7.2 - Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux

Sauf disposition particuliere prévue au CCTP, les dispositions de l'article 22 du CCAG Travaux
s'appliquent.

7.3 - Caractéristiques, quantités, gualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

La vérification des matériaux et produits est effectuée conformément aux dispositions de I'article 24-3
du CCAG Travaux.

7.4 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis
par le maitre de I'ouvrage

Si le CCTP prévoit la fourniture par le maitre d’'ouvrage de certains matériaux ou produits, les
dispositions de I'article 26 du CCAG Travaux s’appliqueront.

Article 8 : Implantation et/ou piquetage des ouvrag es

Conformément a I'arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre 1V du livre V du code de
I'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens
ou subaquatiques de transport ou de distribution et a la norme NF S70-003 de 2012, la présente
consultation est soumise a la réglementation dite « travaux a proximité des réseaux (DT/DICT) ».

Conformément a cette réglementation, I'ensemble des piquetages est de la responsabilité du maitre
d’ouvrage.

Les frais relatifs aux travaux des piquetages sont compris dans le prix du marché et ne sauraient en
aucun cas faire I'objet d’'une rémunération particuliére.

8.1 - Piquetage général

Le piquetage général est effectué en totalité par le titulaire, apres naotification du marché et avant le
début des travaux conformément a l'article 27 du CCAG travaux et avec le degré de précision du
CCTP. Il est fait contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

Les frais relatifs aux travaux des piquetages sont compris dans le prix du marché et ne sauraient en
aucun cas faire 'objet d’une rémunération particuliere.
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8.2 - Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

L'entrepreneur procéde a ses frais au piquetage des différents réseaux enterrés contradictoirement
avec le représentant des services de la commune, d’aéroport de Paris et des gestionnaires des
réseaux.

Il exécute de méme le piquetage complémentaire nécessaire a I'exécution de ces travaux aprés avoir
vérifié les plans d'implantation des ouvrages.

La consultation des concessionnaires doit avoir lieu avant le début des travaux. L'entrepreneur est
tenu d’informer le maitre d’ceuvre des demandes de renseignements qu’il adressera aux différents
services d’exploitation.

Avant le début des travaux, le titulaire doit prévenir I'exploitant des canalisations ou cables, 10 jours
avant le début des travaux.

Le marquage ou piguetage doit étre maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des
exécutants des travaux, au fur et a mesure de leurs interventions respectives.

Article 9 : Préparation, coordination et exécution des travaux

9.1 - Opérations a réaliser pendant la période de préparation

La durée de la période de préparation est de 2 mois a compter de la date précisée par I'ordre de
service.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence respective des
parties contractantes.

Par les soins du titulaire :
- Etablissement des DICT

La consultation des concessionnaires doit avoir lieu avant le début des travaux et étre encore valide
au démarrage des travaux. Le titulaire est tenu d’informer le maitre d’ceuvre des DICT qu’il adresse
aux différents exploitants de réseaux.

Dans le cas ou un exploitant de réseau sensible ne répond pas a la DICT, les travaux ne peuvent en
aucun cas débuter. Le titulaire doit en informer le responsable du projet dans un délai de 24 heures
apres la constatation de non réponse (aprés relance).

Un ordre de service d’'arrét de la période de préparation est alors établi par le responsable du projet.
Le délai de la période de préparation est augmenté d’'autant.

- Etablissement et soumission au visa du Maitre d'ceuvre des documents prévus ci-dessous, dans les
10 jours :
- Le plan d’Assurance Qualité (PAQ)
- Le SOSED (dispositions spécifiques qui remplacera celui remis dans I'offre)
- Le planning et plan d’éxécution des travaux
- Le plan de phasage
- Les fiches produits
- Les échantillons (cf articles 1.02, V.01 et VII.01 du CCTP)
- Lesjustificatifs de I'établissement des DICT

Par les soins du coordonnateur pour la sécurité :
- Adaptation du Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
pour le chantier conformément aux dispositions du décret n°® 94-1159 du 26/12/1994 modifié.

9.2 - Réunions

Le titulaire est tenu d'assister aux rendez-vous de coordination et aux rendez-vous de chantier
organisés par le maitre d'oeuvre, pour lesquels la fréquence est fixée pendant la période de
préparation.
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Le titulaire est également tenu d'assister aux rendez-vous exceptionnels organisés en dehors des
rendez-vous réguliers. Il peut se faire remplacer par une personne qualifiée ayant tout pouvoir pour
engager I'entreprise concernée.

9.3 - Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

D’aprés les documents particuliers du marché, notamment d'aprés les éléments de définition du
projet, le titulaire établit les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d’exécution, notes de calculs, études de détail dans les conditions fixées & l'article 29 du CCAG
Travaux.

Le titulaire est tenu de transmettre au maitre d'ceuvre et au coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour I'établissement du dossier des
interventions ultérieures sur l'ouvrage.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son représentant et
soumis au visa du maitre d’oeuvre. Sous la forme papier, ils lui sont fournis en 3 exemplaires, dont un
exemplaire sur support en permettant la reproduction.

Le maitre d’'oeuvre doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours apres leur réception.

9.4 - Organisation, sécurité et protection de la santé sur les chantiers

D’une maniére générale, outre les prescriptions fixées par le CCTP, les obligations qui s’imposent au
titulaire en ce qui concerne les prescriptions techniques de protection durant I'exécution des travaux
sont celles prévues par les lois et reglements et notamment le chapitre IV du titre Il du livre V de la
4eme partie du Code du travail.

9.4.1 - Facilités accordées au titulaire pour l'installation et I'entretien de chantier

Sans objet

9.4.2 - Installations a réaliser par le titulaire

Les installations de chantier sont réalisées par le titulaire suivant les prescriptions du CCTP, et des
articles 31.1 &4 31.4 du CCAG Travaux.

Les modalités d’affichage sur le chantier doivent respecter I'article R.8221-1 du Code du travail.

9.4.3 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépdt des déblais en excédent sont a la charge du titulaire en tenant
compte de la démarche SOSED.

9.4.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Les mesures particulieres ci-dessous concernant la protection de la santé et la sécurité s'imposent a
I'entrepreneur.

A) Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions du
Code du travail, ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et

de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d’un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
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C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

2- Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

» le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) établi dans les 30 jours a
compter de I'ordre de service de démarrage de la période de préparation ;

« tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

» la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ; dans les 5 jours qui
suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

« les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

» la copie des déclarations d’'accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S.
et les intervenants, définies dans le PGCSPS.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

e de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ;

« de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est
soumis au maitre de I'ouvrage.

Le PGCSPS est transmis par le maitre d’ouvrage. Le titulaire s’engage a respecter I'ensemble des
mesures qui seront définies par ce document.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-t  raitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993.

L’entrepreneur qui a fait agréer un sous-traitant, remet a ce sous-traitant :

v' un exemplaire du plan général de coordination ;

v’ le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour
la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature a avoir une incidence sur la santé
et la sécurité des travailleurs.

Pour I'élaboration de son PPSPS, le sous-traitant tiendra compte de toutes les informations fournies
par I'entrepreneur.

E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d’électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’emplacement des installations sera défini en accord avec les communes. Les sources d'énergie et
fluides (raccordement, abonnement, consommation) sont a la charge de I'entreprise.

L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en quantité a
celles des réeglements et des conventions collectives en vigueur.
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9.4.5 - Signalisation des chantiers

Les stipulations de l'article 31.6 du C.C.A.G Travaux s’appliquent.

9.4.6 - Application de réglementations spécifigues

Sans objet.

9.4.7 - Restrictions particuliéres

Le chantier fait I'objet des restrictions suivantes :

- Maintien des accés 24h/24 des zones aéroportuaires et DGAC

- Interdiction d’engins de grande hauteur

- Accées zone sécurisé aéroport interdit sauf autorisations spéciales
- Travaux en site urbain et aéroportuaire

- Mise en place d’alternat de circulation.

9.4.8 - Explosifs et produits dangereux

L’emploi des explosifs est interdit.

9.4.9 - Usage des voies publigues

La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée
dans les conditions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation temporaire Livre 1 — 8™ partie
du 6 novembre 1992 modifiée.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties d’'un chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier ou d’un gilet rétrofléchissant.

9.5 - Dossier DT-DICT

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire doit tenir a disposition sur le chantier 'ensemble des
documents suivants :

- Les DT et leurs récépissés (y compris plans)

- La liste des exploitants des réseaux fournie par le guichet unique

- Les DICT et leurs récépissés (y compris plans)

- Les ordres de service s’y rattachant

- Les résultats des investigations complémentaires (en phase étude et/ou en phase travaux)
- Les éventuelles études géotechniques

- Les plans du projet

- Le compte-rendu de marquage-piquetage

- Les constats liés au chantier

9.6 - Augmentation du montant des travaux

La poursuite de I'exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée
a I'émission d'une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur sous réserve que
I'’économie et I'objet du marché ne soient pas remis en cause et dans les conditions de l'article 15 du
CCAG travaux, ou a la conclusion d’'un avenant, le cas échéant.

9.7 - Préservation du patrimoine

Dans un objectif global de préservation et de mise en valeur de son patrimoine et de pérennisation de
ses aménagements paysagers, I'assemblée départementale a acté, lors de sa séance du 2 février
2009, délibération 2009-04-0005, un baréme d’estimation de la valeur des végétaux. Ainsi, dans le
cadre du présent marché, en cas de dommages causés sur les arbres propriété du Département de
'Essonne, un constat de dégats sera établi par le maitre d’'ceuvre. Ce constat permet d'évaluer la
nature des dégats occasionnés et le montant de lindemnisation correspondante. L’entreprise
responsable est alors tenue de rembourser le montant des dégats.

Ce baréme est disponible sur simple demande au maitre d'ceuvre.
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Article 10 : Contrble et réception des travaux

10.1 - Essais et contrbéles des ouvrages en cours de travaux

10.1.1 - Essais et contréles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du CCTG ou par le CCTP

Les essais et le contrble seront réalisés par Rincent BTP.
- Sur le chantier, les essais porteront sur I'analyse de la terre végétale.

- Sur les fournitures, les arbres seront contrdlés en pépiniere.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer
sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

10.1.2 - Essais complémentaires

Sans objet.

10.2 — Réception « partielle ou définitive »

Par dérogation aux articles 41 et 42 du CCAG Travaux , une réception partielle est prononcée pour
les aménagements paysagers (Fourniture de végétaux, plantations et accessoires de plantation,
Travaux de parachévement) entre le mois d'avril et le début du mois de septembre qui suit
'achévement des travaux de plantation.

La réception partielle fixe, par un proces-verbal, la date de démarrage du délai de garantie et la date
de départ des travaux de confortement ainsi que les obligations de I'entrepreneur durant cette
période. La réception définitive des travaux (30 septembre de la deuxieme année de plantation) est
prononcée a lissue de la phase «travaux de confortement» dégageant I'entrepreneur de ses
obligations.

10.3 - Prise de possession anticipée et mise a disposition de certains ouvrages ou parties
d’'ouvrages

Les stipulations de l'article 43 du CCAG Travaux s'appliquent.

10.4 - Documents a fournir aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par le ou les titulaires au maitre d’oeuvre sont définis a
I'article 40 du CCAG travaux.

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues a l'article 5.4.1
du présent CCAP.

10.5 - Délais de garantie

Le délai de garantie des surfaces engazonnées est d'1 an. Pour les plantations d’arbres, d’arbustes et
de graminées le délai de garantie est de 2 ans.

10.6 - Garanties de reprise

La garantie comprend la reprise a 100% des végétaux et une bonne végétation. A l'issue du délai de
garantie, un constat de reprise contradictoire a lieu. A la suite de celui-ci, I'entrepreneur effectue un
remplacement entre le 1* novembre et le 31 décembre de la méme année, a concurrence de 100%
des végétaux plantés pour les arbres et les arbustes, graminées, morts, dépérissant ou fortement
endommagés.

Le délai de garantie recommence pour les végétaux remplacés.

Cette garantie de reprise, qui fait partie intégrante des travaux de plantation, comprend toutes les
sujétions de fournitures et d’exécution sans que 'entrepreneur puisse prétendre dédommagement. En
particulier, cette garantie comprend la reprise de tuteurage, la maintenance, la remise en état et le
remplacement des éléments détériorés.
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L’entrepreneur est délié de la garantie :
- en cas de détérioration par des forces majeures reconnues par les pouvoirs publics (gréle,
gel etc...),
— s'il est obligé d'effectuer la livraison a une époque défavorable.

10.6 - Assurances

Le titulaire doit justifier qu’il a contracté une assurance permettant de garantir sa responsabilité a
I'égard du maitre d’ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents
ou de dommages, causés par I'exécution des prestations.

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la naotification du marché et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d'une attestation
établissant I'’étendue de la responsabilité étendue, conformément a I'article 9 du CCAG Travaux.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

Article 11 : Mesures d’ordre social - Application d e la réglementation du travail

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d'ceuvre est
employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ou cette main-d'ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article D8222-5 (ou D8222-7 et D8222-8) du Code du travail relatif au travail
dissimulé, le titulaire fourni, dés la conclusion de son contrat et jusqu’a la fin d’exécution du marché :

= une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de I'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins
de six mois ;

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du marché.

Article 12 : Résiliation du marché

Le marché peut étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux articles 46 a 48 du
CCAG Travaux et dans le respect des dispositions de I'article 49 de ce méme CCAG.

En cas de non remise par le titulaire, ou d’'inexactitude des documents prévus a I'article 11 du présent
CCAP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en demeure
restée infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, et le cas échéant, avec exécution
des prestations a ses frais et risques. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’un délai.
A défaut d'indication de ce délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise
en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Article 13 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants :

L’article 5.4 déroge a I'article 20.4 du CCAG Travaux

L'article 5.4.1 déroge aux articles 20.1, 40 et 48.1 du CCAG Travaux

L’article 10.2 déroge aux articles 41 et 42 du CCAG Travaux
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